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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2015 

 

Pelo presente instrumento particular Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem de 

um lado o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CREA-

ES, Autarquia Federal instituída pela Lei nº 5.194/66, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

27.055.235/0001-37, estabelecido à Av. César Hilal, nº 700, 1º andar, Bento Ferreira, Vitória-ES, 

neste ato representado por seu Presidente Eng. Agrônomo HELDER PAULO CARNIELLI, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP, 

situada à Rua Marcos Pezzin, nº 98, São Silvano, Colatina/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 

19.992.289/0001-09, neste ato representado por PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO, 

doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente contrato sob as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de monitoramento mensal do 
sistema de alarme de segurança, em regime de comodato, instalado na Inspetoria do Crea-ES 
localizada na Rua Pedro Epichin, 29, Loja 08, Colatina Velha, Colatina-ES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO  
2.1- Os serviços contratados compreendem o monitoramento diário, diurno e noturno, com 
recepção das informações dos disparos do alarme através de uma Central de controle e 
monitoramento, que mediante a informação da quebra de segurança acusada pelo sistema de 
alarme da CONTRATANTE, a CONTRATADA acionará uma viatura particular para atender ao 
evento, bem como a manutenção preventiva e corretiva da central de alarme, sirene, sensores e 
bateria de propriedade da CONTRATANTE.  
  
2.2 - Havendo a confirmação da ocorrência provocada pela quebra de segurança do sistema, a 
CONTRATADA acionará a força policial, responsabilizando-se pelo armazenamento e 
fornecimento das informações através de relatórios técnicos. 
   
2.3 - A CONTRATADA enviará relatórios mensais à CONTRATANTE e relatórios extraordinários em 
casos de ocorrências confirmadas pela quebra de segurança no sistema de alarme.  
  
2.4 - Os serviços de manutenção ou substituição dos equipamentos, quando fora do período de 
garantia ou proveniente do mau uso dos mesmos, serão pagos pela CONTRATANTE, obedecendo 
aos valores de mercado vigentes na época da ocorrência.  
  
2.5 - A instalação de qualquer equipamento complementar e/ou a troca ou mudança de local de 
qualquer equipamento já instalado será cobrado em separado pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, obedecendo aos valores de mercado vigentes na época da ocorrência.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO  
3.1 - O contrato será firmado com prazo de 12 (doze) meses de duração, com início em 01 de 
agosto de 2015 e término em 31 de julho de 2016, podendo ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos períodos, conforme disposto na lei 8.666/93 e mediante Aditivo Contratual, até o 
limite de 60 (sessenta) meses e desde que haja autorização formal da autoridade competente e 
observados os seguintes requisitos: 
 
3.1.1 - Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 
3.1.2 - A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
 
3.1.3 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
 
3.1.4 - A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
3.2 - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO 
4.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
4.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 
4.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
4.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 
4.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
4.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
4.4.3. Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DEFINIÇÕES DO CONTRATO 
5.1 - MONITORAMENTO ELETRÔNICO - É o controle remoto realizado pela CONTRATADA no 
imóvel da CONTRATANTE através de equipamentos próprios e de uma linha telefônica que 
permita acesso direto e imediato às informações a serem repassadas do imóvel da 
CONTRATANTE à CONTRATADA que retrata uma situação de anormalidade no sistema de alarme 
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da CONTRATANTE. 
  
5.2 - COMUNICAÇÃO – Decorre da existência de um evento a ser transmitido remotamente pelo 
Sistema de Alarme e Monitoramento instalado no imóvel da CONTRATANTE, destinados a 
detectar uma situação de anormalidade no local e transmitir o evento via telefônica a Central de 
Monitoramento. 
 
5.3 - SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO – São equipamentos instalados no imóvel da 
CONTRATANTE, devendo serem testados semanalmente pela própria CONTRATANTE, visando 
estarem aptos a enviarem o sinal de anormalidade a Central de Monitoramento. 
  
5.4 - LINHA TELEFÔNICA – Linha que possua sinal de comunicação capaz, sem qualquer 
interrupção, e de responsabilidade da CONTRATANTE, de enviar no ato da situação de 
anormalidade as informações a serem checadas pelo monitoramento da CONTRATADA. 
   
5.5 - SINISTRO – Fato alheio à vontade da CONTRATANTE que lhe causa dano. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços a importância de R$ 

90,00 (noventa reais) mensais, valor que será pago até o dia 05 do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços mediante apresentação de nota fiscal de serviço, devidamente atestada 

pela Unidade de Controladoria do Crea-ES.  
 
6.2 - O valor a ser cobrado relativo ao primeiro mês será proporcional aos de serviço 
efetivamente prestados, podendo a cobrança ocorrer acumulado com a do mês seguinte. 
 
6.3 - . Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x 
VP 

 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
 

I = 
(6 / 100) 

365 
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N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 
 
6.4 - A ocorrência de atraso de pagamento do encargo mensal devido pela CONTRATANTE por 
período que ultrapasse 30 (trinta) dias implicará na perda da cobertura do Seguro Empresa 
Monitorada e atrasos que ultrapasse 60 (sessenta) dias, implicará na suspensão dos serviços ora 
contratados e posterior cobrança judicial de todos os valores devidos. 
 
6.5. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
7.1 - Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses 
contados da data de vigência do contrato, podendo ser reajustado pelo do IGPM (Índice Geral de 
Preços de Mercado) calculado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), ou por outro equivalente, 
mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
8.1 - Tendo em vista a natureza dos serviços prestados, as partes reconhecem a impossibilidade 
de prever a ocorrência de eventos que acarretem prejuízos de ordem material e/ou danos 
pessoais à CONTRATANTE. 
 
8.2 - A CONTRATADA se compromete a utilizar todos os seus recursos técnicos e humanos para 
prevenir ou reduzir a ocorrência de eventos e a extensão de seus danos.  
 
8.3 - Declaram e aceitam expressamente as partes que, em qualquer época, a CONTRATADA não 
é responsável por perda ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, de ordem material ou de 
integridade física de pessoas, nos casos de crimes tais como, por exemplo, furto, roubo, invasão 
de domicílio, etc, independente do fato do local estar sob vigilância eletrônica por alarmes 
remotos, pois foge ao objetivo previsto estritamente na Cláusula 1ª deste contrato, não cabendo 
cobertura nesse sentido, por não exercer a atividade de seguradora, sendo que declara a 
CONTRATANTE abrir mão de pretender indenização por estas eventuais perdas e danos.  
  
8.4 - Concordam também as partes, que a CONTRATADA não terá responsabilidade pela 
interrupção dos serviços, quando esta for causada por fenômenos ou convulsões da natureza, 
perturbações ou convulsões de ordem pública, tempestades solares e magnéticas com influência 
nas telecomunicações, radiações ionizantes incluindo as radioativas, apagões elétricos, incêndio, 
inoperância do sistema telefônico, limitações impostas pelo Poder Público, acontecimento de 
crime perigoso nas dependências da estação monitora e outros fatos graves que acarretem a 
impossibilidade ou temeridade da CONTRATADA de prestar o serviço objeto deste contrato e 
ainda referindo-se a motivo de forca maior. 
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8.5 - De comum acordo as partes expressamente aceitam que, caso ocorra algum evento que 
acarretar prejuízo material à CONTRATANTE no tocante aos bens protegidos pelo sistema de 
alarmes monitorados pela CONTRATADA, será eleita comissão composta por 02 (dois) 
representantes de cada parte contratante para averiguação do ocorrido e posterior 
ressarcimento, caso for detectada negligência da CONTRATADA.  
  
 
8.6 - No caso de ACIONAMENTO INDEVIDO dos equipamentos deverá a CONTRATANTE 
comunicar imediatamente a Central de Controle e Monitoramento da CONTRATADA, sob pena 
de arcar com o encargo de 20% (vinte por cento) sob o valor do contrato, independente das 
demais cominações legais e administrativas no tocante ao acionamento da força policial. 
  
8.7 - Fica desde já esclarecido que a cobrança do encargo somente será implementada se houver 
efetivo e comprovado deslocamento da viatura da CONTRATADA para atendimento do evento 
ora tratado. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÕES GERAIS DAS PARTES 
9.1 - DA CONTRATANTE:  
9.1.1 - É dever da CONTRATANTE comunicar por escrito firmado, as mudanças a serem inseridas 
na Ficha de Monitoramento/Plano de Emergência, no tocante as pessoas ou aos números 
telefônicos, eis que isto é de sua inteira responsabilidade.   
 
9.1.2 - Todas as situações ocorridas no sistema de alarme da CONTRATANTE serão registradas 
pela Central de Monitoramento Eletrônico da CONTRATADA. O registro dessas ocorrências 
poderá ser disponibilizado na forma de relatório impresso, mediante solicitação da 
CONTRATANTE.  
 
9.1.3 - A CONTRATANTE assume nesse ato como sendo de sua inteira responsabilidade as 
conseqüências da solicitação ou indução de pedidos de socorro indevidos, a serem 
encaminhados pela CONTRATADA para os órgãos públicos, no que tange a infringência e sua 
incidência no delito de falsa comunicação de crime.  
 
9.1.4 - O teste no equipamento eletrônico de segurança deve ser solicitado e acertado 
telefonicamente, cientificando antes a CONTRATADA para que não aconteça alarme falso.  
  
9.1.5 - É de responsabilidade da CONTRATANTE providenciar a perfeita manutenção da sua linha 
telefônica para garantir a transmissão adequada para a Central de Monitoramento, realizando a 
manutenção do seu sistema de alarme, providenciando a manutenção corretiva e reparos 
quando necessários.  
  
9.1.6 - A CONTRATANTE assume a responsabilidade de orientar e treinar sobre a forma correta 
de  utilizar o sistema de alarme e seus disparos, a todas as pessoas nos locais que tiverem acesso 
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a botões de pânico, a detentores ou a habilitados aos códigos de usuário, tendo em vista a não 
emissão de sinais falsos de alarme para a Central de Monitoramento. 
  
9.1.7 - A CONTRATANTE se responsabiliza pela manutenção atualizada dos seus dados cadastrais, 
observando-se o nome correto dos proprietários e funcionários com seus respectivos telefones 
para contato, que possuam senha para ativação e desativação do sistema de alarme monitorado 
e demais dados que interfiram na integridade do cadastro da CONTRATANTE permitindo a 
CONTRATADA tomar decisões consistentes.  
 
9.1.8 - A CONTRATANTE assume total e inteira responsabilidade em sanar quaisquer defeitos na 
linha telefônica utilizada para realização do monitoramento, inclusive o corte da mesma, para 
que não exista interferência negativa à prestação dos serviços contratados.  
 
9.2 – DA CONTRATADA:  
9.2.1 - A CONTRATADA enviará ao local monitorado, viatura de apoio dotado de equipamento de 
comunicação, sempre que for acionada pelo disparo de alarme, com o objetivo de supervisionar 
as dependências da CONTRATANTE, e se necessário, comunicar os órgãos públicos, serviço esse 
disponível 24 h (vinte e quatro horas) por dia. 
  

9.2.2 - A CONTRATADA manterá o registro dos usuários que ligaram e desligaram o sistema de 
alarme da CONTRATANTE, sendo que, a CONTRATANTE é que estabelecerá, a seu critério, os 
horários limites para acesso ao local monitorado.  
 
9.2.3 - A CONTRATADA se responsabiliza pelo bom desempenho dos funcionários alocados aos 
serviços contratados, promovendo a qualificação, capacitação e quando necessário a substituição 
daqueles cuja permanência possa prejudicar o bom desempenho dos serviços.   
 
9.2.4 - A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários e aqueles relacionados à prevenção de acidentes no trabalho de 
seus funcionários, não decorrendo do presente contrato, qualquer vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE.  
 
9.2.5 - A CONTRATADA se obriga a manter arquivada, qualquer “Informação Confidencial”, 
Comprometendo-se a não revelá-las a terceiros, nem utilizá-las para outro propósito. 
  
9.2.6 - Nos casos de instalações que estejam localizadas numa distância superior a 40 km 
(quarenta quilômetros) da sede da CONTRATADA, a CONTRATANTE se responsabiliza pelo 
ressarcimento à CONTRATADA dos valores oriundos deste deslocamento, que serão cobrados 
junto com a fatura do mês que ocorreu o evento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
101 - A CONTRATADA terá direito de suspender o serviço, bloqueando as chamadas a Central de 
Monitoramento, se houver por parte da CONTRATANTE atraso no pagamento da mensalidade 
superior a 40 (quarenta) dias ou, ainda, não cumprir os prazos estipulados nos laudos técnicos 
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emitidos pela CONTRATADA. 
 
10.2 - A suspensão dos serviços será dada mediante aviso prévio 24 horas antes por escrito da 
CONTRATADA à CONTRATANTE.  
 
10.3 - Os serviços serão reiniciados pela CONTRATADA mediante comprovação da CONTRATANTE 
de quitação das mensalidades, multas, se houver, e do cumprimento total dos laudos técnicos.  
 
10.4 - Havendo interrupção definitiva ou temporária na linha telefônica, causada por terceiros ou 
pela concessionária dos serviços de telefonia, os serviços estarão automaticamente suspensos 
temporariamente, até que a interrupção cesse.  
 
10.5 - O momento da rescisão contratual por inadimplência ou a continuidade da suspensão dos 
serviços é uma opção a critério da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da rubrica 1363, 

referente à Prestação de Serviços de Segurança Predial e Preventiva. 
 

11.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas com a contratação correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do mês de referência da obrigação não 
cumprida; 
III- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO DO CONTRATO 
13.1 - Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste contrato, fica 
eleito o Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo do TRF 2ª Região (Justiça federal de Vitória/ES), 
excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
14.1 - O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço global. 
 



 
 

CREA-ES 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

Rua Izidro Benezath , 48, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300 – Tel.: (27) 3334-9900  
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br 

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 | Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522.2373 | Colatina (27) 3721.0657   
Guarapari (27) 3362.0401 | Linhares (27) 3264.1781 | São Mateus (27) 3763.5929 | Vila Velha (27) 3239.3119 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES 
15.1 - É vedado à CONTRATADA: 
 
15.1.1 -  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
15.1.2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
16.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
16.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
16.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  – DOS CASOS OMISSOS 
17.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 
18.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
E, por estarem de pleno acordo com todas as cláusulas e condições assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para 
que produza todos. 
Vitória, de 01 de Agosto de 2015. 

Eng. Agrônomo HELDER PAULO CARNIELLI                         PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO 

Presidente do Crea-ES                                                               Employ Serviços Empresariais Ltda 
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2015. 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CREA-ES, Autarquia Federal, 
instituída pela Lei nº 5.194/66, inscrita no CNPJ sob o nº 27.055.235/0001-37, estabelecida à Av. César Hilal, nº 
700, 1º andar, Bento Ferreira, Vitória/ES, neste ato representado por seu Presidente Eng. Agrônomo HELDER 
PAULO CARNIELLI, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa lado EMPLOY SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA - EPP, situada à Rua Marcos Pezzin, nº 98, São Silvano, Colatina/ES, inscrita no CNPJ sob o 
nº 19.992.289/0001-09, neste ato representado por PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO, resolvem celebrar 
o presente Termo Aditivo que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato originário por mais 12 
(doze) meses, com base no inciso II, art. 57, da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

Em função do disposto na Cláusula Primeira deste Aditivo, a Cláusula terceira do Contrato nº 019/2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“O presente contrato tem duração de 12 (dozes) meses, com início em 01/08/2016 e término em 31/07/2017, 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, caso haja interesse das partes nos termos do Art. 57 
da Lei 8.666/93”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão por conta da rubrica nº 1363 do 
orçamento do Crea-ES. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 
 

Ficam inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Instrumento contratual formalizado entre as partes em 
01 de agosto de 2015. 
 
Vitória/ES, 31 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
Eng. Agrônomo HELDER PAULO CARNIELLI                         PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO 
Presidente do Crea-ES                                                             Employ Serviços Empresariais Ltda 
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2015. 

Processo: 75.560/2015 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CREA-ES, Autarquia Federal, 
instituída pela Lei nº 5.194/66, inscrita no CNPJ sob o nº 27.055.235/0001-37, estabelecida à Rua Izidro 
Benezath , 48, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300, neste ato representado por seu Presidente Eng. 
Agrônomo HELDER PAULO CARNIELLI, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa lado 
EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP, situada à Rua Marcos Pezzin, nº 98, São Silvano, Colatina/ES, 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.992.289/0001-09, neste ato representado por PETERSON MIGUEL ANACLETO 
RIBEIRO, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato originário por mais 12 
(doze) meses, com base no inciso II, art. 57, da Lei 8666/93 e informar o atual endereço da Sede do Crea/ES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Em função do disposto na Cláusula Primeira deste Aditivo, a Cláusula terceira do Contrato nº 019/2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“O presente contrato tem duração de 12 (dozes) meses, com início em 01/08/2017 e término em 31/07/2018, 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, caso haja interesse das partes nos termos do Art. 57 
da Lei 8.666/93”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATUAL ENDEREÇO DA SEDE DO CREA/ES 
Em função do disposto na Cláusula Primeira deste aditivo, o atual endereço da Sede do Crea-ES será: 
 
“Rua Izidro Benezath, nº. 48, Edifício Six, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-30.” 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão por conta da rubrica nº 1363 do 
orçamento do Crea-ES. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
Ficam inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Instrumento contratual formalizado entre as partes em 
01 de agosto de 2015. 
 
Vitória/ES, 31 de julho de 2017. 
 
 
 
 
Eng. Agrônomo HELDER PAULO CARNIELLI                         PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO 
Presidente do Crea-ES                                                             Employ Serviços Empresariais Ltda 
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2015. 
Processo: 75.560/2015 

 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CREA-ES, Autarquia Federal, 
instituída pela Lei nº 5.194/66, inscrita no CNPJ sob o nº 27.055.235/0001-37, estabelecida à Rua Izidro 
Benezath , 48, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300, neste ato representado pela sua Presidente Eng. 

Civil LÚCIA HELENA VILARINHO RAMOS, nomeada conforme Termo de Posse realizado na 1037ª Sessão 

Plenária do Crea-ES de 28/12/2017, publicada no DOU - Seção 3, de 15/01/2018, inscrita no CPF sob o nº 
394.690.937-04, portadora da Carteira de Identidade nº 225.762 SSP-ES, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa lado EMPLOY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP, situada à Rua 
Marcos Pezzin, nº 98, São Silvano, Colatina/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 19.992.289/0001-09, neste ato 
representado por PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo que se 
regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato originário por mais 12 
(doze) meses, com base no inciso II, art. 57, da Lei 8666/93 e informar o atual endereço da Sede do Crea/ES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Em função do disposto na Cláusula Primeira deste Aditivo, a Cláusula terceira do Contrato nº 019/2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“O presente contrato tem duração de 12 (dozes) meses, com início em 01/08/2018 e término em 31/07/2019, 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, caso haja interesse das partes nos termos do Art. 57 
da Lei 8.666/93”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATUAL ENDEREÇO DA SEDE DO CREA/ES 
Em função do disposto na Cláusula Primeira deste aditivo, o atual endereço da Sede do Crea-ES será: 
 
“Rua Izidro Benezath, nº. 48, Edifício Six, Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-30.” 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão por conta da rubrica nº 1363 do 
orçamento do Crea-ES. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
Ficam inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Instrumento contratual formalizado entre as partes em 
01 de agosto de 2015. 
 
Vitória/ES, 26 de junho de 2018. 
 
 
Eng. Civil LÚCIA HELENA VILARINHO RAMOS               PETERSON MIGUEL ANACLETO RIBEIRO 
Presidente do Crea-ES                                                             Employ Serviços Empresariais Ltda 
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Nome:                                                          Nome: 
CPF n°:                                                                    CPF nº: 
Identidade n°:                                                      Identidade nº: 


