CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

PROCESSO N¢: 117219/2022
CONTRATO N2: 025/2022

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE ACESSO “ON LINE” A
BANCO DE DADOS, SOB DEMANDA, RELATIVOS
AS PESSOAS FiSICAS E JURIDICAS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO
SANTO — CREA-ES E A CAMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE VITORIA — CDL/VITORIA.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CREA-ES,
autarquia federal, instituida pela Lei n®5.194/66, com sede na Rua Izidro Benezath, Ed. Six, Enseada
do Sud, Vitéria/ES, CEP 29050-300, inscrito no CNPJ sob o n2 27.055.235/0001-37, neste ato
representado por seu Presidente em Exercicio nos termos do art. 84, inciso | do Regimento Interno
do Crea/ES, Eng. Agrénomo JORGE LUIZ E SILVA, inscrito no CPF sob o n? 197.430.506-63, portador -
da Carteira Profissional MG-013157/D, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
entidade CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA — CDL/VITORIA, pessoa juridica de direito
privado, com sede na Avenida Governador Bley, 155 — Centro, Vitéria-ES, CEP 29.105-710, inscrita
no CNPJ sob o n® 28.160.083/0001-03, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
seu Presidente, Senhor ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA portador da Cédula de Identidade ne
831664/ES, e CPF n? 017.194.567-04, tendo em vista o que consta no Processo n® 64.019/2020,
com fundamento no art. 24, II, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n2 8.078, de 1990 e
demais legislagdes correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes
cldusulas e condigdes.

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestacdo de servigos de fornecimento de acesso “on
line” ao banco de dados, sob demanda, com vistas a obtengdo de informagdes indispensaveis 3
propositura de execugdes fiscais, como consequéncia de processo de fiscalizacdo do exercicio
profissional realizados pelos fiscais do Crea/ES. As informagdes necessérias objeto da contratacdo
sdo: CPFs, CNPJs, Quadro Societdrio de empresas, Nomes Telefone e endereco, relativos as pessoas
fisicas e juridicas, visando atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO — CREA-ES, conforme as condi¢bes estabelecidas no Termo de
Referéncia e neste Contrato, no ANEXO UNICO.
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2.1. Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:

2.1.1. A contratada deverd prestar o servigo utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessarios a perfeita execugdo, conforme disposto no Termo de Referéncia e no Contrato.

2.1.2. A contratada disponibilizard acesso “on line” sistema, por meio da rede mundial de
computadores, para que as consultas ao banco de dados referente a pessoas fisicas e juridicas
sejam obtidos por funcionarios/colaboradores, previamente cadastrados.

2.1.3. A contratante realizard consultas de acordo com a tabela de especificagdes no objeto do
presente contrato, sempre que houver demanda.

2.1.4. A contratada encaminhard relatério mensal de acesso contendo no minimo: nome do
operador, produto pesquisado, data e valor unitario.

2.1.5. A contratada disponibilizara acesso ao fiscal do contrato ao sistema para geragdo de relatério
de acessos.

2.1.6. O Contratante adotarad um ou mais codigo(s) de operador e senha(s), para utilizacdo e acesso
as informagdes do banco de dados da CDL Vitéria.

2.1.7. O Contratante realizarad consultas até o limite dos quantitativos especificados no Termo de
Referéncia. Ao ser atingido o limite estimado, a Contratada bloqueara as consultas, que serdo
novamente liberadas se formalizado aditivo contratual.

2.1.8. Caso o limite de consulta estimado seja atingido, conforme item anterior, e o bloqueio no
sistema seja realizado pela Contratada, a Contratante se exime de qualquer responsabilidade sobre
eventuais consultas realizadas pelos operadores.

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nao
admitindo prorrogagao.

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo é de R$ 13.306,00 (treze mil, trezentos e seis
reais), referente aos servigos estimados contratados, que serdo pagos de acordo com a demanda
utilizada pelo CREA-ES, conforme especificagdes do Termo de Referéncia e proposta da CDL Vitéria.
4.1.1. O valor da anuidade a ser paga nao bonifica as utilizagdes dos servigos contratados.

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execu¢do contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

4.1.3. O prazo para pagamento sera de 05 (cinco) dias Uteis do més subsequente ao da prestacao
dos servicos, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada, nos termos
do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

4.1.4. N3o sera efetuada nenhuma antecipacio de pagamento, ho todo ou em parte, do prego
contratado, seja a que titulo for.

4.2. A CONTRATADA deverad encaminhar junto com a Nota Fiscal/Fatura, a fim de comprovar a
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manutenc¢do de sua regularidade e das condigdes de habilitagdo, as seguintes certid3es:

4.2.1. Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
4.2.2. Certiddo de Regularidade do FGTS;

4.2.3. Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiros;
4.2 4. Certid3o Negativa de Débitos Trabalhistas;

4.2.5. Declaracdo de que é entidade sem fins lucrativos, se for o caso, de acordo com modelo
adotado pelo Crea-ES.

4.3. 0 pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada, que conterd o detalhamento dos servicos executados, e apds a
verificacdo da regularidade fiscal da Contratada.

4.3.1. 0 “atesto” fica condicionado & verificacio da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente prestados.

4.4. Eventual situacdo de irregularidade fiscal da Contratada ndo impede o pagamento, se 0 servigo
tiver sido prestado e atestado. Tal hipdtese ensejara, entretanto, a adogdo das providéncias
tendentes ao sancionamento da empresa e rescisdo contratual.

4.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratac3o, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualguer 6nus para o Contratante.

4.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante deposito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.

4.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

4.8. Constatando-se situacdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua adverténcia
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo fiscal, ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

4.9. N3o havendo prorrogacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da Contratada, bem como acerca da existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.10. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos de processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada o
contraditdrio e ampla defesa.

4.11. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagdo fiscal.
4.12. Quando do pagamento, sera feita a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
4.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos moratoérios

\
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proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

[EM=1xNxVP |

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula:

(6 / 100)

365

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta da rubrica 1376 — Demais
Servigos Profissionais, dos recursos orgamentarios do Crea-ES.

7.1.1. Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia, com os recursos
necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;

7.1.2. Fornecer informagdes acerca da situacdo cadastral de pessoas fisicas e juridicas constantes
do seu banco de dados, por intermédio do SPC Brasil e nos termos do Regulamento do SPC, de
carater subsidiario e de referéncia;

7.1.3. Disponibilizar através de login e senha conex3o on /ine durante as 24 (vinte e quatro) horas
do dia, através do sitio eletrénico: www.cdlvitoria.com.br;

7.1.4. Disponibilizar suporte técnico de segunda a sexta-feira, no horario entre 08:00 e 18:00 horas,
através do telefone: 27-3232-2079;

7.1.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, no prazo razoavel que ndo cause
prejuizos ao Contratante;

7.1.6. Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que devera ser mantido em relagdo
s informacg6es que venham a ter acesso, durante a prestagdo dos servigos;

7.1.7. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo
dos servigos;

7.1.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as ob{igagc")%
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assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

7.1.9. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas;

7.1.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventuai equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento ao objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §12 do artigo 57 da lei n® 8.666, de 1993;

7.1.11. Indicar um endereco eletronico (e-mail) seguro e de acesso exclusivo as pessoas autorizadas
pela empresa para fins de comunicagao;

7.1.12. E expressamente vedado a Contratada veicular qualquer forma de publicidade acerca da
contratagdo, salvo se houver autorizagao prévia do Crea-ES;

7.1.13. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, a Unido ou a terceiros.

R

4.1. O Contratante obrigar-se-a:

8.1.1. Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo executado em desacordo com o Termo de Referéncia
e as obrigacdes assumidas neste Contrato;

8.1.2. Pagar a Contratada os valores resultantes da prestacdo dos servigos, na forma prevista neste
contrato;

8.1.3. Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinag¢des do Contrato e do Termo de Referéncia;

8.1.4, Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e do Termo de Referéncia;

8.1.5. Notificar a Contratada por escrito acerca da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso
da execugdo dos servigos, fixando prazo para sua corre¢do;

8.1.6. Zelar para que durante a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no
Termo de Referéncia;

8.1.7. Agir com zelo e manter sigilo acerca das informagdes, consultas e impressos obtidos por meio
da ferramenta de consultas da CDL Vitdria, sendo proibido repassar, reproduzir ou vender a
terceiros os dados obtidos, sob pena de responder pelos danos causados, uma vez que 0 manuseio
dos cédigos e senhas para utilizagdo e acesso as informagdes do banco de dados é de total
responsabilidade do Contratante, e as informagGes acessadas sdo confidenciais;

8.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, através da Unidade de Fiscalizagdo,
por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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9.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-3o pela disciplina do artigo 65 da Lei n? 8.666, de
1993.

9.1.1. A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% {vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da contratagdo;

9.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes ndo poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

10. CLAUSULA DECIMA - DAS |

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 8.666/1993, da Lei n® 10.520/2002, do
Decreto n2 3.555/2000 e do Decreto n2 5.450/2005, a Contratada que, no decorrer da contratagdo:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigacBes assumidas em decorréncia da
contratacdo;

10.1.2. Apresentar documentacao falsa;

10.1.3. Comportar-se de modo inidoneo;

10.1.4. Cometer fraude fiscal;

10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Contrato.

10.2. A Contratada que cometer quaisquer das infragdes discriminadas acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢ges:

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos para o Contratante;

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceita¢do do objeto, de 30 (trinta) dias;

10.2.2.2. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total da obrigagio assumida, podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que
o valor cumulado das penalidades ndo supere o valor total do contrato;

10.2.2.3. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida.

10.2.3. Suspens3o de licitar e impedimento de contratar com o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — Crea-ES, pelo prazo de até dois anos;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados.

10.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da lei n2 8.666/1993, a Contratada que:

10.3.1. Tenha sofrido condenac¢des definitivas por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
L}
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recolhimento de tributos;

10.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.3.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.4. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado ao Contratante,
observado o principio da proporcionalidade.

10.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

10.7. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

ot

11.1. S30 motivos para a rescisdo do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

11.1.1. O n3o cumprimento de clausulas contratuais, especificacBes, projetos ou prazos;

11.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
11.1.3. O atraso injustificado no inicio do servico;

11.1.4. A paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao;

11.1.5. Razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.1.6. A supressdo, por parte da Administragdo, de servicos, acarretando modificacdo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993;

11.1.7. A suspens3o de sua execugdo, por ordem escrita da Administra¢do, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes, mobilizagdes e outras previstas, assegurada a Contratada, nesses casos, 0 direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a
situagdo;

11.1.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao,
decorrentes de servicos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a
Contratada o direito de optar pela suspensio de cumprimento de suas obrigagdes, até que seja
normalizada a situagao;

11.1.9. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do Contrato;

\
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11.1.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n? 8.666, de 1993, sem
prejuizo das sangdes penais cabiveis.

11.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa.

11.3. A rescisdo deste Contrato podera ser:

11.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, nos casos enumerados nos
incisos | a XlI, XVIl e XVIIl do art. 78 da Lei 8.66/93.

11.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo.

11.3.3. Judicial, nos termos da legislagao.

11.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

11.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVl do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

11.5.1. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescis3o.

11.6. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:

11.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.6.2. Relag3o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.6.3. Indenizagdes e multas.

12.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas cldusulas deste Contrato serdo decididos
pelo Contratante, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n2 10.520, de 2002, no Decreto n2 5.450,
de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor,
no Decreto n2 3.722, de 2001, na Lei Complementar n2 123, de 2006, e na Lei n2 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

13.1. Incumbira ao Contratante providenciar a publicagdo do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.

14.1. Fica eleito o foro da Justica Federal de Vitéria, Se¢do Judiciaria do Espirito Santo, com renuncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas

do presente Contrato. (? /
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na
presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Vitéria-ES, 29 de julho de 2022.

Eng. Agronomg JORGE LUIZ E SILVA ROGERIO ABRANZHES ALCANTARA
Presidente e ercicio do CREA-ES Presidente da CDL Vitdria

i
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ANEXO UNICO
Quantitativo
Valor
Unitario Qt. Valor Total (RS)
PRODUTO (R$)
INSUMO ALERTA DE OBITO 0,68 400 272,00
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA 1,68 600 1.008,00
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO MAIS 600
COMPLETO PJ 11,33 6.798,00
INSUMO COMFIRMA PJ 1,80 400 720,00
INSUMO PARTICIPACAQ EM EMPRESAS 1,19 200 238,00
SPC FONE 150
SPC BUSCA 0,90 2000 1.800,00
SPC LOCALIZA PF 0,68 2500 1.700,00
SPC LOCALIZA PJ 0,77 1000 770,00
RS
SUB-TOTAL 13.306,00
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